

**NARVA LINNAVALITSUSE RIIGIHANKEKOMISJON**  
**«NARVA KALEVI STAADIONI REKONSTRUEERIMINE. II ETAPP»**  
**(viitenumber: 133100)**

**HANKEMENETLUSE LÖPPEMINE PAKKUMUSTE ESITAMATA JÄTMISEGA**

Narvas, Peetri pl 5 (I Korrus). 09.05.2012 kell 15:30.

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet avaldas 10.04.2012.a. riiklikus riigihangete registris hanketeate «Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine. II etapp» (viitenumber: 133100).








Pakkumuste esitamise ajaks oli hanketeates märgitud 09.05.2012.a. kell 12:00. Pakkumuste avamine pidi toimuma 09.05.2012.a. kell 15:30.

Käesolevaga Narva Linnavalitsuse riigihankekomisjon konstateerib, et pakkumuste esitamise tähtaja jooksul pole hankijale laekunud ühtegi pakkumust. Pakkumuste esitamise tähtaja jooksul pakkumuste esitamata jätmise on hankemenetluse lõppemise aluseks.

**Lähtudes eeltoodust ning juhindudes HT p-st IV.3.4), RHS § 35 lg-test 1 ja 7, riigihankekomisjon tuvastas, et asjade riigihanke «Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine. II etapp» (133100) avatud hankemenetlus on RHS § 29 lg 3 p 5 alusel lõppenud pakkumuste esitamata jätmisega.**

Käesolev protokoll on koostatud ja allkirjastatud ühel (1) lehel, ühes (1) originaaleksemplaris ning see avaldatakse, vastavalt "Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti hankekorra" §-le 10 (kinnitatud LVMA direktori kt 27.02.2012.a. käskkirjaga nr 1-4/1817), Narva linna veebilehel.

Riigihankekomisjoni liikmete allkirjad

Komisjoni esimees:	Natalja Šibalova .....	
Komisjoni aseesimees:	Tamara Luigas .....	
Komisjoni lihtliikmed:	Aleksandr Jefimov .....	
	Fjodor Ovsjannikov .....	
	Vladimir Kalatšov .....	
	Petr Nyäkk .....	
	Marina Tihhomirova .....	

Riigihanke eest vastutav isik: Irene Weiss-Wendt .....