

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet

Narva haridusasutuste remondi teostamine

VEEBILEHEHANKE nr 62 PAKKUMUSTE AVAMISE PROTOKOLL

Narva 26.06.2014.a

Koosoleku algus kell 10:30

Koosoleku lõpp kell 10:40

Narva Linnavalitsuse **Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti** hankekomisjoni avas teenuse riigihankes esitatud pakkumused (13.06.2014 veebilehehange nr 62) nende laekumise järjekorras järgmiselt:

Pakkuja nimi, registrikood, aadress	Maksumus ilma ja käibemaksuga
Tem Hooldus OÜ (11965574) Sõtke küla, 40102 Vaivara vald	6113,0 4335,6
AS Vant (10157719) Uusküla 23, 20204 Narva	6328,0 4593,6
Vitamol OÜ (11958752) Mõisa 7-58, 21004 Narva	6025,0 4230,0
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Pakkumuste avamisel tehti teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid ja pakkujate poolt esitatud pakkumuse maksumus ning kontrolliti pakkujate poolt esitatud dokumentide vastavust hankedokumentides nõutud loetelule. Pakkumuste avamisel osalesid pakkujate esindajad (lisa 1). Tähtaegselt laekus 3 pakkumust.

Hankekomisjoni liikmed:

Sergei Tõsjatov /Geodeesia ja maakorralduse osakonna juhataja,
direktori ülesannetes direktori ülesannetes/

Aleksandr Šelepanov /Linnakeskkonna osakonna juhataja

Irena Weiss / Linnakeskkonna vanemspetsialist/

Pjotr Nyakk /Linnakantselei jurist)

NARVA LINNAVALITSUSE ARHITEKTUURI-JA LINNAPLANEERIMISE AMET

Veebilehechange nr 62 „Narva haridusasutuste remondi teostamine“

Pakkumuse tagasilükkamise protokoll

Narvas, 4.07.2014

Koosoleku algus kell 10,25

Koosoleku lõpp kell 10,35

VLH „Narva haridusasutuste remondi teostamine“ 26.06.2014.a. toimunud pakkumuste avamisel tuvastas Hankekomisjon, et kõigi esitatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust. Hankeplaani, lihthanke teatest ja lihthanke dokumendist nähtuvalt oli hankelepingu eeldatavaks maksumuseks **6 871,0 eurot (km-ga)**.

Tem Hooldus OÜ (11965574) pakkumuse maksumus on 7 335,6 eurot (km-ga), AS Vant (10157719) pakkumuse maksumus on 7 593,6 eurot (km-ga) ja Vitamol OÜ – 7 230,0 urot.

Lihthanke dokumendist tulenevalt, kui pakkumuste avamisel selgub, et kõik esitatud pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust, võib hankija kõik esitatud pakkumused tagasi lükata, kontrollimata eelnevalt pakujate kvalifikatsiooni ja esitatud pakkumuste sisulist vastavust hanketingimustele (RHS § 49 lg 1 p 2).

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes LHT-st, RHS § 29 lg 3 p 3 ja § 49 lg 1 p 2 ning LHD alusel, lihthanked " Narva haridusasutuste remondi teostamine“ VLH nr 62 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti hankekomisjon otsustab:

Lükata kõik pakkumused tagasi kui hankekutse eeldatavat maksumust ületab. Riigihangete seaduse § 29 lg 3 p 3 alusel lugeda VLH lõppenuks pakkumuse tagasilükkamisega.

Hankekomisjoni liikmed:

Natalja Šibalova /direktori ülesannetes/

Aleksandr Šelepanov /Linnakeskkonna osakonna juhataja/

Irene Weiss /Linnakeskkonna vanemspetsialist/

Pjotr Nyakk /Linnakantselei jurist/

